

Informacja z otwarcia ofert

Nazwa zadania: **Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z podziałem na 4 części. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.**

Numer oferty	Wykonwca (nazwa i adres)	Nr części	cena ofertowa brutto	termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	warunki płatności
01	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. w Jasle ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło	I	209 157,35	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		II	-	-	-	-
		III	-	-	-	-
		IV	97 395,15	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
02	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „LIMDROG Sp. z o.o. ul. Matki Boskiej Bolesnej 87 34- 600 Limanowa	I	112 523,88	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		II	-	-	-	-
		III	-	-	-	-
		IV	85 165,20	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
03	PRODiM Spółka z o.o. ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków	I	169 515,40	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		II	-	-	-	-
		III	-	-	-	-
		IV	88 013,50	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni

04	Kamil Krupa KAM-TRANS-KOP Strzelce Wielkie 245, 32-822 Strzelce Wielkie	I	-	-	-	-
		II	180 315,05	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		III	75 095,92	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		IV	-	-	-	-
05	BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz spółka jawna 32-825 Borzęcin, Przyborów 398	I	146 568,36	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		II	184 244,57	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		III	76 353,10	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		IV	67 155,37	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
06	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica	I	142 281,39	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		II	-	-	-	-
		III	-	-	-	-
		IV	82 387,37	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
07	TREEBUD Sp. z o.o. Jawornik 337, 32-400 Myślenice	I	247 723,51	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		II	203 250,70	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		III	83 877,00	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		IV	165 289,68	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni

08	Usługi Melioracyjno – Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski, Donatkowice 38, 28-500 Kazimierza Wielka	I	-	-	-	-
		II	60 245,72	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		III	146 417,29	50 dni od daty podpisania umowy	60 m-cy	30 dni
		IV	-	-	-	-

Tabela 1: Informacja o ofertach złożonych przed upływem terminu składania ofert.

/-/ Paweł Kułak
Wójt Gminy Borzęcin